



مهندسين تابان واثق انرژي

تاريخ: ۱۴۰۳/۹/۶

شماره نامه: ۰۳/ص/۱۱

پيوست: دارد

گيرنده: جناب آقای مهندس ليموچي مديریت محترم سايت پالایشگاه آديش جنوبي

موضوع: اعلام حق الزحمه خدمات

باسلام و احترام

با عنایت به مذاکرات صورت گرفته درخصوص انجام خدمات اجرای الکتریکال پروژه "اتصال پست اصلی مجموعه پالایشگاه آديش جنوبي به پست تغذيه بندر خدماتي پارس ۲" مبلغ حق الزحمه خدمات به پيوست ارسال می گردد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستورات مقتضي ایفاد می گردد.

با تقدیم احترام

محمد رضا شیرالي

مدیرعامل شرکت مهندسين تابان واثق انرژي

لیست آیتم های عملیات اجرایی کابل کشی پالایشگاه آدیش جنوبی					
ردیف	شرح عملیات	مقدار برآوردی	واحد	قیمت پایه	قیمت کل
۱	عملیات کابل کشی در کانال خاکی جهت کابل قدرت	۸۱۳	متر طول	۳,۹۶۶,۰۰۰	۳,۲۲۴,۳۵۸,۰۰۰
۲	عملیات کابل کشی در کانال بتنی جهت کابل قدرت	۱۲۶	متر طول	۳,۹۶۶,۰۰۰	۴۹۹,۷۱۶,۰۰۰
۳	عملیات کابل کشی بر روی سینی و لدر در کانال های بتنی و خاکی جهت کابل قدرت	۶۰	متر طول	۴,۶۱۵,۰۰۰	۲۷۶,۹۰۰,۰۰۰
۴	عملیات کابل کشی روی PIPE RACK جهت کابل قدرت	۱۴۴	متر طول	۵,۴۰۷,۰۰۰	۷۷۸,۶۰۸,۰۰۰
۵	عملیات کابل کشی در Sleeve جهت کابل قدرت	۳۰	متر طول	۵,۴۰۷,۰۰۰	۱۶۲,۲۱۰,۰۰۰
۶	عملیات کابل کشی در Culvert جهت کابل قدرت	۳۰	متر طول	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۷	عملیات کابل کشی در کانال خاکی جهت کابل کنترل	۸۱۳	متر طول	۷۹۴,۰۰۰	۶۴۵,۵۲۲,۰۰۰
۸	عملیات کابل کشی در کانال بتنی جهت کابل کنترل	۱۲۶	متر طول	۷۹۳,۰۰۰	۹۹,۹۱۸,۰۰۰
۹	عملیات کابل کشی بر روی سینی و لدر در کانال های بتنی و خاکی جهت کابل کنترل	۶۰	متر طول	۹۳۷,۰۰۰	۵۶,۲۲۰,۰۰۰
۱۰	عملیات کابل کشی روی PIPE RACK جهت کابل کنترل	۱۴۴	متر طول	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰
۱۱	عملیات کابل کشی در Sleeve جهت کابل کنترل	۳۰	متر طول	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	عملیات کابل کشی در Culvert جهت کابل کنترل	۳۰	متر طول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	عملیات نصب سینی و لدر بر روی Pipe Rack	۱۴۴	متر طول	۷۹۳,۰۰۰	۱۱۴,۱۹۲,۰۰۰
۱۴	عملیات ماسه ریزی	۴۸.۷۸	متر مکعب	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۱۸,۰۰۰
۱۵	عملیات آجر چینی	۷۳.۲	متر مربع	۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۸۸,۰۰۰
۱۶	عملیات نصب سر کابل حرارتی	۲	ست	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	عملیات نصب مفصل حرارتی	۱	ست	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	انجام کلیه تست ها، کانفیگ و ستینگ رله، برقراری ارتباط کنترلی و راه اندازی کلید فیدر خروجی پست بندر خدماتی پارس	۱	مجموعه	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل با احتساب کسورات				۸,۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰	
توضیحات:					
تمامی هزینه کسورات قانونی نظیر بیمه، مالیات بر درآمد به جز مالیات بر ارزش افزوده در قیمت ها لحاظ شده است.					
هزینه های مربوط به اسکان، خوراک و رفت و آمد در قیمت های اعلام شده در نظر گرفته شده است.					
مطابق با توافقات انجام شده عملیات عمرانی در تعهد کارفرما و تعهدات الکتریکال مطابق با لیست حاضر بر عهده پیمانکار خواهد بود.					
مبلغ ۳۰ درصد به عنوان پیش پرداخت پرداخت شود.					