شرح وظایف پیمانکار در پروژه اجرای زیرساخت شبکه
1. بازدید و نقشه‌برداری محل (Site Survey):
پیمانکار موظف است در ابتدا از محل پروژه بازدید کرده و شرایط محیطی را بررسی نماید. در این مرحله مسیر کابل‌کشی، محل نصب رک، پچ پنل، پریزها و همچنین مسیر عبور داکت یا ترانک مشخص می‌گردد.
2. طراحی زیرساخت شبکه:
پس از بررسی محل، طراحی زیرساخت شبکه انجام می‌شود. در این طراحی نوع کابل (مس یا فیبر)، تعداد پورت‌ها، مسیرگذاری و استانداردهای نصب در نظر گرفته خواهد شد.
3. کابل‌کشی شبکه:
کابل‌کشی بر اساس استانداردهای بین‌المللی نظیر TIA/EIA-568 انجام می‌شود. همچنین فاصله کابل‌ها از منابع نویز رعایت شده و کلیه اصول فنی در این بخش لحاظ خواهد شد.
4. نصب تجهیزات پسیو:
در این بخش تجهیزات پسیو شامل رک، پچ پنل، کیستون، پریز شبکه، ترانکینگ، داکت، لوله و سینی کابل نصب و آماده‌سازی می‌گردد.
5. آرایش رک:
تجهیزات داخل رک به‌صورت منظم چیدمان می‌شوند. همچنین از نگهدارنده کابل (Cable Manager) و بست‌های کمربندی یا ولکرو برای مرتب‌سازی استفاده خواهد شد.
6. برچسب‌گذاری (Labeling):
کلیه کابل‌ها، پورت‌ها، تجهیزات داخل رک و پریزها شماره‌گذاری و لیبل‌گذاری خواهند شد تا در بهره‌برداری و نگهداری آینده به راحتی شناسایی شوند.
7. تست و تأیید مسیرها:
تمامی کابل‌های شبکه با دستگاه تست Fluke مورد بررسی قرار گرفته و گزارش کتبی تست به کارفرما ارائه خواهد شد.
8. مستندسازی:
نقشه نهایی کابل‌کشی، شماره پورت‌ها، محل پریزها، مسیرها و کلیه اطلاعات پروژه مستند شده و در قالب مستندات کامل به کارفرما تحویل داده خواهد شد.
9. نگهداری و رفع عیب:
پیمانکار موظف است در طول دوره پشتیبانی، سلامت کابل‌ها را بررسی کرده و در صورت نیاز نسبت به تعویض قطعات معیوب یا اصلاح کابل‌کشی‌های مشکل‌دار اقدام نماید.
10. رعایت اصول ایمنی و استانداردها:
در تمام مراحل، پیمانکار باید الزامات ایمنی برق و استانداردهای شبکه را رعایت کرده و از تجهیزات حفاظتی استفاده کند.
11. هماهنگی با تیم اکتیو:
پیمانکار موظف است با کارشناسان بخش Active Network همکاری نماید تا اطمینان حاصل شود که زیرساخت آماده استفاده است. این هماهنگی حداقل تا مدت ۶ ماه پس از تحویل پروژه ادامه خواهد داشت.

